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TERMO DE REFERÊNCIA PARA REFORMA DA CABINE PRIMÁRIA DE 
ENTRADA DE ENERGIA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE INTERLAGOS 

 
 

 
1) Aquisição, instalação e serviços complementares de reforma de cabine primária 

de energia e outros itens: 
 
 

Em razão da obsolescência de equipamentos, tanto pelo seu desgaste 

natural, quanto pelo tempo de utilização, necessidade de aumento de carga elétrica e  

sobrecarga das instalações atuais, torna-se necessário a reforma da cabine primária 

de energia da Maternidade Interlagos, localizada na rua Leonor Alvim, nº 211, 

Interlagos / SP, com previsibilidade para aumento de carga e instalação de novo 

grupo gerador carenado sobre a laje do prédio anexo 3 (vide desenho de 

implantação da unidade), que hoje abriga a atual entrada de energia, grupo gerador 

e lixeiras da unidade hospitalar Interlagos. 

 

 
2) O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO OBJETIVO O 

ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA REFORMA DE CABINE 
PRIMÁRIA DE ENERGIA  

 

 
1. OBJETO 

 
✓ Elaboração de projeto elétrico executivo e aprovação junto à Concessionária de 

energia ENEL de nova entrada primária de energia em média tensão; 

✓ Projeto e Reforma estrutural do prédio anexo 3 para instalação de novo cubículo de 

entrada de energia, painel geral de distribuição em baixa tensão, transformador de 

energia e instalação de novo grupo gerador na laje deste prédio, inclusive base, 

contenção, e aterramento. 

✓ Desativação da Cabine Primária existente e casa de máquinas do gerador, incluindo 

sua desenergização, adequação e remoção de equipamentos e componentes 

existentes; 

✓ Fornecimento e instalação de nova cabine blindada completa no prédio anexo 3, 

homologada junto à Concessionária de energia local, e sua interligação à rede de 

média tensão existente, contendo: 

- Disjuntor geral de média tensão (MT) a vácuo na cabine blindada; 

- Chaves seccionadoras em média tensão e acessórios de manobra; 
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- Pára-raios; 

- Compartimento para componentes de medição de energia da Concessionária; 

- Transformadores de Potencial e Corrente (TP´s e TC´s) em epóxi; 

- Relés trifásicos de proteção indireta com religamento automático (Pextron 1439TU ou 

similar); 

- Barramentos de cobre, conexões, isoladores;  

- Sistema de iluminação da cabine; 

- Terminações (muflas) tipo válvula confeccionada em cerâmica no ramal de entrada 

(FFFF+F), no total de 8 peças, bem como 8 peças do ramal de alimentação da Cabine 

secundária (4 saídas da primária e 4 chegadas na secundária); 

- Transformador de potencial de 750 KVA, trifásico, a seco, 13,2KV/220V/127V 

- Fornecimento e instalação de painel geral de baixa tensão e seus componentes e 

interligação de circuitos existentes e eventuais novos circuitos; 

- Sistema de aterramento; 

- Sistema de SPDA; 

- Grupo gerador com carenagem completo, inclusive QTA, tanque de combustível e 

outros acessórios necessários a seu pleno funcionamento, e sua interligação ao sistema 

elétrico existente; 

- Sinalizações de segurança; 

- Extintores de incêndio; 

- Fornecimento de tapete isolante 17,5kV tipo estrado, tamanho 1000 x 1000 mm, para 

posicionamento na cabine primária (conjunto blindado); 

✓ Aterramento de todas as massas metálicas;  

✓ Interligação da nova cabine com a rede da Concessionária em média tensão; 

✓ Orientação da equipe de manutenção para operação e manobra da Cabine em 

necessidades futuras, apresentação / orientação de operações dos relés a serem 

instalados; 

✓ Cálculo, comissionamento, graduação e ensaio das proteções, medições de 

aterramento da Cabine e outras solicitadas pela Concessionária de Energia; 

✓ Entregar à Contratante, 01 via do projeto aprovado, cópia da ART devidamente 

recolhida junto ao órgão da classe (CREA-SP), memória de cálculo das graduações 

das proteções e demais ensaios a serem executados e apresentados para 

aprovação; 
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✓ Deverá a contratada apresentar seu representante habilitado e qualificado para 

posterior emissão de ART e demais documentos necessários para regularização das 

instalações;  

✓ O representante técnico da contratada deverá ser apresentado à contratante antes 

do início dos trabalhos;  

✓ Executar diligências e tratativas junto à Concessionária de Energia local, elaborando 

e apresentando projeto para aprovação, prevendo os ajustes necessários caso 

ocorra reprovação e/ou ressalva na aprovação; 

✓ Instalação de analisador de energia para monitoramento e reconhecimento da carga 

efetivamente instalada na unidade para projeto e posterior execução física.  

✓ A conclusão dos serviços dar-se-á após a efetiva ligação do sistema elétrico, 

permanecendo ainda o período de garantia dos serviços; 

✓ Elaboração de estudo de carga em baixa tensão, cálculo de demanda e parâmetros 

de rede;  

✓ Locação de um grupo gerador com atenuação de ruído (carenagem), potência 

estimada de 180 KVA, posicionado na calçada em frente à entrada de energia atual, 

para manter o suprimento de energia elétrica do Hospital no período de tempo entre 

o desligamento da cabine atual e a energização da nova cabine, com fornecimento 

de óleo diesel e operador. 

 
Obs.: Os serviços deverão atender plenamente o Livro de instruções gerais da 
Concessionária local, NBR 14039 e outra (s), recomendada (s) por estas. 
 
 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ESTRUTURAIS 
 
A Contratada deverá elaborar projeto executivo estrutural para instalação do grupo 
gerador sobre a laje do prédio anexo 3 (VIDE DESENHO DE IMPLANTAÇÃO DA 
UNIDADE), com reforço estrutural por vigamento metálico. 
 
Além disso, deverão ser elaborados projetos de Arquitetura com layout atualizado, 
projetos hidráulicos de esgoto, água pluvial, sistema de combate a incêndio, referente 
ao prédio anexo 3. 
 
Ainda deverão ser previstos: 
 
- Projeto e execução de acesso ao grupo gerador instalado na laje através de escada 
em concreto ou estrutura metálica. 
- Pintura total, incluindo paredes, teto, piso. 
- Impermeabilização da laje. 

 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
 

a. Coordenação e responsabilidade 
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A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos 
os serviços objetos do contrato. 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços, áreas técnicas ou 
especialidades. A subcontratação deverá ser submetida à aprovação prévia do 
CONTRATANTE. 

Deverá ser apresentada ART, ou seja, Anotação de Responsabilidade Técnica junto 
ao CREA SP de projetos e obra. 

 
 

b. Equipes técnicas mínimas 
 

A equipe técnica mínima para a elaboração dos Projetos será composta de: 

▪ 01(um) Engenheiro Civil responsável pela parte civil, estrutural, metálica, etc. 

▪ 01(um) Engenheiro Elétrico, responsável pelas instalações eletro-eletrônicas; 

▪ 01(um) Engenheiro responsável pelas planilhas quantitativas e 
orçamentárias, memorias de cálculos (dos serviços a serem executados) e 
cronogramas de obra. 

▪ 01 (um) encarregado de obra na área elétrica/civil. 

 

O CONTRATANTE ou o seu representante, a seu critério, poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe da CONTRATADA, ou de suas subcontratadas, 
quando o mesmo interferir no bom andamento dos trabalhos. 

 
c. Legislações, Normas e Regulamentos 

 
A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias, normas federais, estaduais, municipais e normas da ABNT direta 
ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

• As edificações deverão atender às disposições do código de obras do município 

de São Paulo, ao Código Sanitário do Estado (Decreto n° 12.342 de 27/12/78 e 

autorizações posteriores), à Lei Est. Nº 11.263, de 12/11/2002 (Acessibilidade), ao 

Decreto Estadual n° 46076/2001 (dispõe sobre os sistemas de proteção contra 

incêndio), â Portaria CVS-6 de 10/03/1999 (publicado no Diário Oficial de Estado de 

São Paulo em 12/03/1999) que regulamenta os estabelecimentos de higiene, à 

Resolução – RDC n° 50 de 21/02/2002 da ANVISA (dispõe sobre projetos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde), à NBR 9050/2004, à NBR 5410, à NBR 

16401-1, 2 e 3, à NBR 10541, à NBR 7256, à NR 32, à NR 24, à NR 17, à NR 10, à 

NBR-14039 Instalações Elétricas de Alta Tensão (1,0kV a 36,2kV), à ENEL Livro de 

Instruções Gerais (LIG) Média Tensão, 2014.. 
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A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
Recebimento Definitivo dos serviços. 

 

3. DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
Deverão ser atendidas as seguintes orientações: 
 
▪ Considerar as instalações existentes de forma que atenda as normas técnicas, 

boas praticas da engenharia, Programa de Necessidades da Unidade e Estudo 
Preliminar. Caso necessário, considerar a realização de testes das instalações 
para perfeito funcionamento do empreendimento e conclusão das obras. 

▪ Considerar a área de influência imediata do local onde será executada a obra, as 
características topográficas locais e as redes de infraestrutura existentes, 
evitando a derrubada de árvores, se for o caso; 

▪ Caso seja imprescindível a derrubada ou o replantio de árvores, a 
CONTRATADA deverá providenciar ou, dar continuidade ao processo iniciado 
pela Unidade, da respectiva autorização dos órgãos competentes para a 
derrubada ou replantio das árvores, se for o caso;  

▪ Verificar os acessos para execução dos serviços, tais como ruas, 
estacionamento, calçadas, pontos de ônibus, próximos ao local da cabine 
primária; 

▪ Deverão ser utilizados materiais, métodos construtivos e sistemas de instalações 
adequados e em concordância com as edificações existentes e às condições dos 
locais de implantação; 

▪ Adotar soluções que ofereçam facilidades de manutenção e operação dos 
diversos componentes; 

▪ Adotar soluções técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades 
econômicas e financeiras para a concretização da obra; 

▪ Complementar as informações existentes junto ao CONTRATANTE com relação 
aos elementos humanos e equipamentos que irão ocupar os locais quando da 
conclusão da obra, adotando soluções compatíveis com os dados coletados; 

▪ Todos os materiais deverão ser de 1ª qualidade, sendo considerado de 1ª 
qualidade o sentido comercialmente adotado como de gradação de qualidade 
superior; 

▪ Os materiais a serem empregados deverão ser perfeitamente especificados, 
através de desenhos de detalhes e descrição de suas características nos 
Memoriais Descritivos; 

▪ As proponentes deverão vistoriar os locais, a fim de não se isentar de 
responsabilidades futuras devido ao desconhecimento das condições existentes. 

▪ A CONTRATADA poderá caso necessário, durante a execução dos serviços, 
pesquisar junto aos arquivos da SES, dados referentes às Instalações 
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projetadas. O levantamento e a confirmação da situação atual serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

▪ Todos os projetos devem atender as normas técnicas ABNT, ANVISA, 
Bombeiros, demais Órgãos Governamentais ou Concessionárias de serviços, 
quando for o caso; 

▪ A Contratada deverá prever e considerar a não interrupção de energia da 
unidade hospitalar durante a execução dos trabalhos, prevendo geração de 
energia total nos períodos de desligamento programados com a Concessionária.  

▪ Estimou-se no cronograma da reforma o período de 4 meses para aprovação do 
projeto pela Concessionária de energia, incluindo-se o eventual reforço de rede, 
a ser informado somente após o trâmite de análise do projeto nesta Empresa.  

 

 
4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Durante o transcorrer dos trabalhos objeto do contrato, serão realizadas reuniões 

entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, de forma a analisar, definir, dirimir dúvidas, 
solicitar complementação de informações ou eventualmente corrigir possíveis falhas ou 
omissões, com frequência acordada entre as partes. 

O coordenador da obra, indicado pela Contratada, deverá apresentar planejamento 
da obra com cronograma detalhado e apontando os possíveis pontos críticos e realizar 
revisões e atualizações periódicas, a cada 15 dias. 

Reuniões permanentes de coordenação devem ser realizadas, na sede do GTE/SES 
em São Paulo e registradas em ATA. O GTE deverá receber relatório de andamento dos 
trabalhos, contendo: principais decisões, atualização de cronograma, dúvidas, alternativas e 
pendências de informações. Decisões e solicitações aprovadas pela FISCALIZAÇÃO E 
CONTRATANTE deverão ser automaticamente complementadas nos projetos. 

Durante o desenvolvimento e análise da obra, a critério da FISCALIZAÇÃO ou 
CONTRATANTE, poderão ser solicitadas amostras, catálogos, visitas técnicas ou outros 
detalhes necessários para a perfeita compreensão e aceitação dos itens propostos pela 
CONTRATADA. 

 
 

5. PROJETO 
 

a) Planilha 
 

Apresentar planilha proposta de preço, com quantitativos e custos unitários e totais 
de todos os serviços, materiais, equipamentos e mão de obra a serem empregados na 
execução da obra. Deverão acompanhar os orçamentos uma folha resumo com os preços 
totais das etapas de obra e a participação percentual no custo total da mesma. 

Deverá ser executada no programa Excel, com base no Boletim Referencial de 
Custos da CDHU vigente. 
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As planilhas de quantificação e custos deverão ser apresentadas juntamente com o 
projeto executivo e memoriais de cálculo e serão elaboradas de acordo com as fases 
previstas para a obra.  

O cronograma físico/financeiro será resultado da planilha e preverá o desembolso 
total e mensal durante o período previsto para as obras. 

Os documentos pertinentes a esse item deverão ser entregues para analise em duas 
cópias em papel sulfite formato A4 e a entrega final em discos óticos (CD ROM), 
acompanhados de 1 cópia em papel sulfite. 

 

b) Peças Gráficas 
 
Desenhos em formato A0 ou A1, elaborados conforme as normas de representação 

gráfica da ABNT. 

Todos os desenhos deverão ser elaborados através de AutoCAD 2000 e entregues à 
fiscalização para análise em cópias plotados em no mínimo duas vias para aprovação de 
cada etapa. 

A entrega final será em discos ópticos (CD ROM), acompanhados de 1 cópia em 
papel sulfite.  

 
c) Memoriais descritivos  

 
Os Memoriais descritivos são textos que esclarecem e complementam os projetos, 

contemplando todos os sistemas, com a especificação de materiais, equipamentos e 
serviços de forma a orientar a compra, a execução e os recebimentos dos mesmos. 
Deverão ser executados no programa Word devendo ser entregues para analise duas 
cópias em papel sulfite formato A4 e a entrega final em discos óticos (CD ROM), 
acompanhados de 01 cópia em papel sulfite. 

 
d) Memoriais de cálculo dos serviços a serem executados 

 
Os memoriais de cálculos constituem relatórios que indicam os critérios adotados no 

dimensionamento do sistema. Podem incluir planilhas e desenhos explicativos.  

Deverão ser executados no programa Word e Excel versão 2000 devendo ser 
entregues para analise duas cópias em papel sulfite formato A4 e a entrega final em discos 
óticos (CD ROM), acompanhados de 1 cópia em papel sulfite. 

 

e) Cronograma 

 
A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma para o desenvolvimento de 

seus serviços, seguindo a metodologia apresentada prevendo como início a data de 
autorização dos serviços, e com prazos parciais distribuídos de forma a atender o 
cumprimento do contrato num prazo máximo de 365 dias. 
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6. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
É imprescindível que a CONTRATADA seja responsável pela coordenação e 

compatibilidade entre todos os projetos de todas as especialidades envolvidas. 

A CONTRATADA estará obrigada a esclarecer e solucionar incoerências, falhas ou 
eventuais omissões constatadas em seus trabalhos, mesmo após a conclusão das etapas e 
o encerramento do contrato e que forem julgadas pelo CONTRATANTE como necessárias 
para o perfeito entendimento e andamento da obra.· 

Quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários ao bom 
entendimento das presentes considerações, serão prestados pelo Grupo Técnico de 
Edificações da Secretaria de Estado da Saúde (GTE – SES) e deverão ser feitas antes da 
apresentação da proposta. 

Os custos com CDs, cópias transparentes, heliográficas, xerográficas, etc., quando 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos ficarão às expensas da CONTRATADA, 
ressalvados os elementos fornecidos pelo CONTRATANTE e mencionados neste 
documento. 

Após o término dos projetos, os originais serão propriedade da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá apresentar as ARTs dos profissionais responsáveis pelos 
projetos executivos de cada área em questão em cada etapa dos trabalhos, devendo 
assinar como responsáveis técnicos pelos projetos quando da aprovação nos órgãos 
técnicos. 

Este documento formará parte integrante do contrato a ser firmado entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA 

A proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias após a sua apresentação. 

 
 
7. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
A proposta deverá conter os parâmetros considerados pela CONTRATADA para a 

obtenção do valor proposto e deverá ser por preço global considerando que não será feito 
nenhum pagamento por antecipação. 

Na apresentação da proposta deverá estar discriminado o valor parcial de cada 
etapa. O pagamento será feito de acordo com o cronograma e sempre após a aprovação 
das etapas de serviço pelo CONTRATANTE. 

 O CONTRATANTE efetuará o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA 
na contra entrega dos serviços com base nas medições aprovadas pelo GTE, obedecidas as 
condições e etapas do contrato. Os serviços mesmo que faturados pela CONTRATADA, 
poderão sofrer alterações posteriores quando constatadas eventuais falhas não observadas 
anteriormente à liberação pelo CONTRATANTE. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços 
previstos no contrato e efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pelo 
GTE. 
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8. CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS INSTALAÇÕES 

As instalações serão recebidas pelo Contratante, após inspeção física de qualidade 
por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos 
artigos 70 e 71, da Lei Estadual nº. 6.544/89 e 73 e 74, da Lei Federal n.º 8.666/93 e as 
regras específicas estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 
A vistoria para recebimento será feita quando as instalações tiverem plena condição 

de uso; constatada a conclusão dos serviços de acordo com o projeto, as especificações e 
as recomendações da fiscalização, o Contratante fornecerá o Termo de Recebimento 
Provisório da Obra, que terá validade por 180 (cento e oitenta) dias. 

 
Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o 

Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no 
todo ou em parte dos serviços, a contagem do período de 180 (cento e oitenta) dias será 
recomeçada. 

 
O recebimento dos serviços, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas 

não afasta a responsabilidade técnica ou civil da Contratada, que permanece regida pela 
legislação pertinente. 

 
Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a Contratada obrigada a 

refazê-los, no prazo fixado pelo Contratante, observando as condições estabelecidas para a 
execução. 

 
 

 

 


