
 

 

 

 
 

 

Tomada de Preços  n.º 01/2021 

 

Assunto: Elaboração dos projetos básicos completos de arquitetura e 
engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Assis. 
 
 
ESCLARECIMENTO - 03  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 
01/2021, que objetiva a Elaboração dos projetos básicos completos de arquitetura e 
engenharia para reforma e ampliação do Hospital Regional de Assis - fazendo-o da 
seguinte forma: 
 
 
Questionamento1: O Termo de Referência, que compõe o Anexo I - Projeto Básico do 
Edital de Licitação que embasa a Tomada de Preços CGA nº 01/2021, em seu item 6. 
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS prevê que "O prazo para a 
conclusão de todos os projetos é de 06 (seis) meses, conforme cronograma sugestivo, 
em anexo ao edital." Referindo-se, portanto, ao Anexo I-C CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO do Edital de Licitação. Percebemos, entretanto, que o citado cronograma 
prevê um prazo de 210 dias, ou seja, 07 (sete) meses para a execução do objeto da 
licitação.  
Sendo assim, questionamos: Qual o prazo para a execução dos serviços deve ser 
considerado para a elaboração da proposta, 06 (seis) meses, conforme preconiza o 
Termo de Referência, ou 07 (sete) meses, como pode ser observado no ANEXO I-C 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO do Edital de Licitação? 
  
Questionamento 2: Não identificamos a planilha referencial de composição encargos 
sociais. Qual tabela de referência podemos utilizar para a proposta? A tabela da FDE é 
aceita pela Secretaria de Saúde? 
 
 
Em resposta  

 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 15/07/2021, para 
o processo licitatório Tomada de Preços  01/2021, informação GTE nº 397/2021 : 
 

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa, informamos:  

 

1. O prazo de execução dos serviços é de 210 (duzentos e dez) dias. 

 

2. CDHU 

 
 

 

Equipe de Licitações 

 
 


