

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS**

PREÇO DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA E SEGURO DE ARMAZENAGEM			
Especificação do item de serviço	Nomenclatura	Volume operacional estimado/mensal (*)	Valor Total (R\$) / 12 meses
Disponibilidade de infraestrutura e seguro de armazenagem	PD	R\$ 704.721.973,48	R\$ 13.220.606,78

PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Especificação do item de serviço	Nomenclatura	Volume operacional estimado para 12 meses(*)	Valor Total (R\$) / 12 meses
Serviços de armazenagem, contemplando os processos de recebimento, conferência, armazenamento, controle físico-financeiro, fracionamento, separação, expedição, bem como todos os ativos e insumos necessários à prestação do serviço	PS1	Valor total recebido	R\$ 3.857.876.746,52 R\$ 13.487.979,06
	PS2	km total estimado	7.446.862 R\$ 15.616.814,40
Serviços de transporte, contemplando os processos de entrega e logística reversa, incluindo todos os ativos e insumos necessários à prestação dos serviços, bem como pedágios e outras taxas de transporte.	PS3	Valor total transportado	R\$ 6.272.361.562,00 R\$ 39.868.764,25
	PS4	Número total de faturas entregues	180.002 R\$ 33.858.863,61
<b>Valor Total / 12 Meses (R\$)</b>			<b>R\$ 102.832.421,32</b>

(\*)Demanda global estimada, conforme descrito no item 3.3 da Especificação Técnica e Anexo 9

VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$) = PD + PS	
R\$	116.053.028,10

**Observações:**  
 Coluna KM - **PS2**, é referente a um dia de entrega em cada unidade, sendo ida e volta.  
 Para calcular o valor estimado anual, foram considerados 264 dias úteis no ano. Sendo 22 dias úteis por mês.  
 R\$ 59.154,60 X 264 = R\$ 15.616.814,40  
 Para calcular o KM (1)(2)(3) foi utilizado dízima, no valor final será considerado até duas casas após a vírgula para fins de pagamento.

**ATENÇÃO: Todos os itens da proposta de preço deverão ser cotados. Nenhum item poderá ser apresentado com valor unitário zerado ou em branco.**

**Serviços de transporte, contemplando os processos de entrega e logística reversa, incluindo todos os ativos e insumos necessários à prestação dos serviços, bem como pedágios e outras taxas de transporte.**

Departamento Regional de Saúde / Região de Saúde	FRETE KM CLIMATIZADO (estimativa para 12 meses)			FRETE KM REFRIGERADO (estimativa para 12 meses)			FRETE KM TOTAL/ 12 meses	
	KM(1)	Valor unit./Km	Valor Total (R\$)	KM(2)	Valor unit./km	Valor Total (R\$)	KM(3) Total	Valor Total (R\$)
I - Grande São Paulo / NAF Mogi das Cruzes	200,8993	R\$ 3,0011	R\$ 602,92	200,8993	R\$ 3,6148	R\$ 726,21	401,80	R\$ 1.329,13
I - Grande São Paulo / NAF Osasco	118,5145	R\$ 3,0011	R\$ 355,68	118,5145	R\$ 3,6148	R\$ 428,41	237,03	R\$ 784,08
I - Grande São Paulo / NAF Santo André	153,8506	R\$ 3,0011	R\$ 461,72	153,8506	R\$ 3,6148	R\$ 556,14	307,70	R\$ 1.017,86
I - Grande São Paulo / NAF Franco da Rocha	127,7252	R\$ 3,0011	R\$ 383,32	127,7252	R\$ 3,6148	R\$ 461,70	255,45	R\$ 845,02
I - Grande São Paulo / Capital	76,1339	R\$ 3,0011	R\$ 228,49	76,1339	R\$ 3,6148	R\$ 275,21	152,27	R\$ 503,70
II - Araçatuba	1010,1216	R\$ 2,7433	R\$ 2.771,10	1.010,1216	R\$ 3,1833	R\$ 3.215,55	2.020,24	R\$ 5.986,65
III - Araraquara	511,5731	R\$ 2,7433	R\$ 1.403,42	511,5731	R\$ 3,1833	R\$ 1.628,51	1.023,15	R\$ 3.031,92
IV - Baixada Santista	246,3101	R\$ 2,9445	R\$ 725,25	246,3101	R\$ 3,4448	R\$ 848,49	492,62	R\$ 1.573,74
V - Barretos	803,0433	R\$ 2,7433	R\$ 2.203,02	803,0433	R\$ 3,1833	R\$ 2.556,35	1.606,09	R\$ 4.759,37
VI - Bauru	618,9939	R\$ 2,7433	R\$ 1.698,11	618,9939	R\$ 3,1833	R\$ 1.970,46	1.237,99	R\$ 3.668,57
VII - Campinas	133,8464	R\$ 2,9445	R\$ 394,11	133,8464	R\$ 3,4448	R\$ 461,07	267,69	R\$ 855,18
VIII - Franca	745,3956	R\$ 2,7433	R\$ 2.044,87	745,3956	R\$ 3,1833	R\$ 2.372,84	1.490,79	R\$ 4.417,71
IX - Marília	839,2801	R\$ 2,7433	R\$ 2.302,42	839,2801	R\$ 3,1833	R\$ 2.671,71	1.678,56	R\$ 4.974,13
X - Piracicaba	257,1756	R\$ 2,9445	R\$ 757,24	257,1756	R\$ 3,4448	R\$ 885,92	514,35	R\$ 1.643,16
XI - Presidente Prudente	1.115,9722	R\$ 2,7433	R\$ 3.061,48	1.115,9722	R\$ 3,1833	R\$ 3.552,51	2.231,94	R\$ 6.614,00
XII - Registro	431,6929	R\$ 2,9445	R\$ 1.271,10	431,6929	R\$ 3,4448	R\$ 1.487,09	863,39	R\$ 2.758,19
XIII - Ribeirão Preto	580,6894	R\$ 2,7433	R\$ 1.593,02	580,6894	R\$ 3,1833	R\$ 1.848,53	1.161,38	R\$ 3.441,55
XIV - São João da Boa Vista	418,3215	R\$ 2,7433	R\$ 1.147,60	418,3215	R\$ 3,1833	R\$ 1.331,66	836,64	R\$ 2.479,25
XV - São José do Rio Preto	872,4978	R\$ 2,6400	R\$ 2.303,39	872,4978	R\$ 3,1833	R\$ 2.777,45	1.745,00	R\$ 5.080,85
XVI - Sorocaba	183,7450	R\$ 2,8411	R\$ 522,04	183,7450	R\$ 3,4448	R\$ 632,96	367,49	R\$ 1.155,01
XVII - Taubaté	355,6393	R\$ 2,8411	R\$ 1.010,42	355,6393	R\$ 3,4448	R\$ 1.225,10	711,28	R\$ 2.235,52
<b>Total</b>	<b>9.801</b>	<b>60</b>	<b>R\$ 27.240,72</b>	<b>9.801</b>	<b>71</b>	<b>R\$ 31.913,88</b>	<b>19.603</b>	<b>R\$ 59.154,60</b>
<b>Precificação dos Serviços</b>							<b>PS2</b>	<b>R\$ 59.154,60</b>

KM(1) = Média apurada em pesquisa com dízima

KM(2) = Média apurada em pesquisa com dízima

KM(3) = Soma da média apurada em pesquisa com dízima

Departamento Regional de Saúde / Região de Saúde	FRETE VALOR CLIMATIZADO (estimativa para 12 meses)			FRETE VALOR REFRIGERADO (estimativa para 12 meses)			FRETE VALOR TOTAL/ 12 meses	
	Valor dos itens	ADV (%)	Valor Total (R\$)	Valor dos itens	ADV (%)	Valor Total (R\$)	Valor dos itens	Valor Total (R\$)
	I - Grande São Paulo / NAF Mogi das Cruzes	R\$ 38.369.594,88	0,5180%	R\$ 198.760,83	R\$ 941.983.526,75	0,7185%	R\$ 6.768.151,64	R\$ 980.353.121,63
I - Grande São Paulo / NAF Osasco	R\$ 139.418.704,81	0,5180%	R\$ 722.211,89	R\$ 10.236.642,36	0,7185%	R\$ 73.550,28	R\$ 149.655.347,17	R\$ 795.762,17
I - Grande São Paulo / NAF Santo André	R\$ 116.797.564,07	0,5180%	R\$ 605.030,65	R\$ 50.134.978,99	0,7185%	R\$ 360.219,82	R\$ 166.932.543,05	R\$ 965.250,47
I - Grande São Paulo / NAF Franco da Rocha	R\$ 15.558.769,74	0,5180%	R\$ 80.596,99	R\$ 138.630.128,84	0,7185%	R\$ 996.057,48	R\$ 154.188.898,58	R\$ 1.076.654,47
I - Grande São Paulo / Capital	R\$ 757.413.388,05	0,5180%	R\$ 3.923.526,31	R\$ 450.856.724,55	0,7185%	R\$ 3.239.405,57	R\$ 1.208.270.112,59	R\$ 7.162.931,87
II - Araçatuba	R\$ 53.666.535,52	0,5180%	R\$ 278.001,51	R\$ 72.820.500,18	0,7185%	R\$ 523.215,29	R\$ 126.487.035,70	R\$ 801.216,80
III - Araraquara	R\$ 63.731.531,35	0,5180%	R\$ 330.139,85	R\$ 117.042.083,11	0,7185%	R\$ 840.947,37	R\$ 180.773.614,45	R\$ 1.171.087,21
IV - Baixada Santista	R\$ 94.870.449,13	0,5180%	R\$ 491.444,58	R\$ 106.231.965,00	0,7185%	R\$ 763.276,67	R\$ 201.102.414,12	R\$ 1.254.721,25
V - Barretos	R\$ 49.767.855,88	0,5180%	R\$ 257.805,70	R\$ 114.816.648,98	0,7185%	R\$ 824.957,62	R\$ 164.584.504,86	R\$ 1.082.763,33
VI - Bauru	R\$ 136.563.085,29	0,5180%	R\$ 707.419,31	R\$ 80.673.783,81	0,7185%	R\$ 579.641,14	R\$ 217.236.869,10	R\$ 1.287.060,45
VII - Campinas	R\$ 202.042.432,30	0,5180%	R\$ 1.046.613,13	R\$ 179.632.310,37	0,7185%	R\$ 1.290.658,15	R\$ 381.674.742,68	R\$ 2.337.271,28
VIII - Franca	R\$ 39.306.028,90	0,5180%	R\$ 203.611,71	R\$ 317.025.632,57	0,7185%	R\$ 2.277.829,17	R\$ 356.331.661,47	R\$ 2.481.440,88
IX - Marília	R\$ 87.365.757,57	0,5180%	R\$ 452.569,04	R\$ 100.507.911,19	0,7185%	R\$ 722.149,34	R\$ 187.873.668,76	R\$ 1.174.718,38
X - Piracicaba	R\$ 97.734.998,22	0,5180%	R\$ 506.283,41	R\$ 117.744.167,58	0,7185%	R\$ 845.991,84	R\$ 215.479.165,81	R\$ 1.352.275,26
XI - Presidente Prudente	R\$ 64.777.198,57	0,5180%	R\$ 335.556,58	R\$ 69.478.688,53	0,7185%	R\$ 499.204,38	R\$ 134.255.887,10	R\$ 834.760,95
XII - Registro	R\$ 65.410.501,83	0,5180%	R\$ 338.837,19	R\$ 33.127.103,32	0,7185%	R\$ 238.018,24	R\$ 98.537.605,15	R\$ 576.855,43
XIII - Ribeirão Preto	R\$ 115.641.958,73	0,5180%	R\$ 599.044,42	R\$ 183.385.152,92	0,7185%	R\$ 1.317.622,32	R\$ 299.027.111,65	R\$ 1.916.666,75
XIV - São João da Boa Vista	R\$ 51.689.734,88	0,5180%	R\$ 267.761,35	R\$ 70.490.955,81	0,7185%	R\$ 506.477,52	R\$ 122.180.690,70	R\$ 774.238,87
XV - São José do Rio Preto	R\$ 154.158.918,46	0,5180%	R\$ 798.568,63	R\$ 191.251.764,13	0,7185%	R\$ 1.374.143,93	R\$ 345.410.682,59	R\$ 2.172.712,56
XVI - Sorocaba	R\$ 128.015.076,47	0,5180%	R\$ 663.139,22	R\$ 169.502.991,61	0,7185%	R\$ 1.217.878,99	R\$ 297.518.068,08	R\$ 1.881.018,21
XVII - Taubaté	R\$ 120.508.552,58	0,5180%	R\$ 624.254,18	R\$ 163.979.262,28	0,7185%	R\$ 1.178.191,00	R\$ 284.487.814,86	R\$ 1.802.445,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.592.808.637,23</b>	<b>—</b>	<b>R\$ 13.431.176,50</b>	<b>R\$ 3.679.552.922,86</b>	<b>—</b>	<b>R\$ 26.437.587,75</b>	<b>R\$ 6.272.361.560,09</b>	<b>R\$ 39.868.764,25</b>
<b>Precificação dos Serviços</b>							<b>PS3</b>	<b>R\$ 39.868.764,25</b>

Departamento Regional de Saúde / Região de Saúde	FATURAS DE CLIMATIZADOS (estimativa - 12 meses)			FATURAS DE REFRIGERADOS (estimativa - 12 meses)			FATURA TOTAL/ 12 meses	
	Nº faturas entregues	Valor unitário /Fatura	Valor Total (R\$)	Nº faturas entregues	Valor unitário /Fatura	Valor Total (R\$)	Nº faturas entregues	Valor Total (R\$)
I - Grande São Paulo / Alto do Tietê	5880,08	R\$ 156,31	R\$ 919.134,91	2000,12	R\$ 175,02	R\$ 350.067,67	7.880	R\$ 1.269.202,57
I - Grande São Paulo / Grande ABC	6202,48	R\$ 156,31	R\$ 969.530,32	1955,48	R\$ 175,02	R\$ 342.254,63	8.158	R\$ 1.311.784,95
I - Grande São Paulo / Bandeirantes e Mananciais	7283,76	R\$ 156,31	R\$ 1.138.548,80	2194,80	R\$ 175,02	R\$ 384.141,21	9.479	R\$ 1.522.690,02
I - Grande São Paulo / Franco da Rocha	2487,44	R\$ 156,31	R\$ 388.820,04	810,96	R\$ 175,02	R\$ 141.936,92	3.298	R\$ 530.756,96
I - Grande São Paulo / São Paulo	16384,12	R\$ 156,31	R\$ 2.561.056,41	5200,56	R\$ 175,02	R\$ 910.219,35	21.585	R\$ 3.471.275,76
II - Araçatuba	4637,60	R\$ 196,31	R\$ 910.422,71	1922,00	R\$ 205,02	R\$ 394.054,85	6.560	R\$ 1.304.477,56
III - Araraquara	4125,48	R\$ 196,31	R\$ 809.886,73	1898,44	R\$ 205,02	R\$ 389.224,50	6.024	R\$ 1.199.111,23
IV - Baixada Santista	3356,68	R\$ 196,31	R\$ 658.961,04	1641,76	R\$ 205,02	R\$ 336.599,11	4.998	R\$ 995.560,15
V - Barretos	3679,08	R\$ 196,31	R\$ 722.252,46	1388,80	R\$ 205,02	R\$ 284.736,41	5.068	R\$ 1.006.988,86
VI - Bauru	8750,68	R\$ 196,31	R\$ 1.717.875,16	3164,48	R\$ 205,02	R\$ 648.792,24	11.915	R\$ 2.366.667,40
VII - Campinas	12223,92	R\$ 196,31	R\$ 2.399.718,48	4734,32	R\$ 205,02	R\$ 970.646,07	16.958	R\$ 3.370.364,55
VIII - Franca	3736,12	R\$ 196,31	R\$ 733.450,17	1685,16	R\$ 205,02	R\$ 345.497,12	5.421	R\$ 1.078.947,29
IX - Marília	7441,24	R\$ 196,31	R\$ 1.460.814,63	2699,48	R\$ 205,02	R\$ 553.456,39	10.141	R\$ 2.014.271,02
X - Piracicaba	4270,56	R\$ 196,31	R\$ 838.367,87	1711,20	R\$ 205,02	R\$ 350.835,93	5.982	R\$ 1.189.203,80
XI - Presidente Prudente	5158,40	R\$ 196,31	R\$ 1.012.662,70	1883,56	R\$ 205,02	R\$ 386.173,75	7.042	R\$ 1.398.836,45
XII - Registro	2431,64	R\$ 196,31	R\$ 477.363,35	813,44	R\$ 205,02	R\$ 166.774,18	3.245	R\$ 644.137,53
XIII - Ribeirão Preto	4740,52	R\$ 196,31	R\$ 930.627,28	1897,20	R\$ 205,02	R\$ 388.970,27	6.638	R\$ 1.319.597,55
XIV - São João da Boa Vista	4038,68	R\$ 196,31	R\$ 792.846,73	1401,20	R\$ 205,02	R\$ 287.278,69	5.440	R\$ 1.080.125,43
XV - São José do Rio Preto	12899,72	R\$ 196,31	R\$ 2.532.387,03	4158,96	R\$ 205,02	R\$ 852.683,84	17.059	R\$ 3.385.070,87
XVI - Sorocaba	5809,40	R\$ 196,31	R\$ 1.140.462,68	2272,92	R\$ 205,02	R\$ 466.001,63	8.082	R\$ 1.606.464,31
XVII - Taubaté	6655,08	R\$ 196,31	R\$ 1.306.480,94	2374,60	R\$ 205,02	R\$ 486.848,41	9.030	R\$ 1.793.329,35
<b>Total</b>	<b>132.193</b>	<b>—</b>	<b>R\$ 24.421.670,45</b>	<b>47.809</b>	<b>—</b>	<b>R\$ 9.437.193,15</b>	<b>180.002</b>	<b>R\$ 33.858.863,61</b>
<b>Precificação dos Serviços</b>							<b>PS4</b>	<b>R\$ 33.858.863,61</b>