



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA GERAL DE ADMISTRAÇÃO  
Grupo de Gerenciamento das Atividades de Suprimentos e Infra-Estrutura  
Centro de Registro de Preços – CRP/Obras

**Tomada de Preços n.º 03/2018**

Obras de Reforma do telhado da Clínica Feminina do CAISM – Philipe Pinel..

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1**

Solicitação de esclarecimentos ao Edital da Tomada de Preços n.º 03/2018, que objetiva a execução das : Obras de Reforma do telhado da Clínica Feminina do CAISM – Philipe Pinel, fazendo-o da seguinte forma:

*“Prezados Senhores,*

*1- Na planilha orçamentária estão orçados 3 "Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros" junto com 3 "Torneira de boia, DN= 1 1/2" porem durante a visita o técnico responsável que acompanhava levantou a existência de um 4º reservatórios de fibrocimento, surgindo a duvida se serão substituídos apenas as 3 ou se será adicionada na planilha o quarto reservatório?*

*2 - No item 3.4.1 consta a retirada sem reaproveitamento da parte elétrica, porem não consta na planilha a reposição dos itens retirados nem todos os materiais necessários para a mesma, eis o questionamento, essa reposição será de responsabilidade da empresa vencedora do certame ou ficara por conta da Secretaria do Estado da Saúde?*

Em resposta

*Face o questionamento ser de conteúdo eminentemente técnico, passamos a transcrever a manifestação do Grupo Técnico de Edificações – Informação GTE n.º 623 de 26/07/2018:*

- 1. Será medido e remunerado conforme executado.*
- 2. Por conta da Secretaria do Estado da Saúde.*

**Equipe de Licitações**